PERJANJIAN PERINTAH KERJA (PPK)

Nomor : TP.02.01/F.RSA/062/WIKA-CAKRA KSO /IV/2017
Tanggal : 13 April 2017

PROYEK : PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN BERTINGKAT TINGGI ATLET KEMAYORAN
PAKET PEKERJAAN : PEKERJAAN SEWA GONDOLA

I. BERDASARKAN :
- Penawaran Harga PT. Kartika Jaya Makmur No. 0044/9/QUO-KJM/IV/2017 tanggal 12 April 2017.
- Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi tanggal 12 April 2017.

II. DIPERINTAHKAN KEPADA :

Nama Perusahaan : **PT. Kartika Jaya Makmur**
Nama Pimpinan : **Edo Agustinus Tan**
Jabatan : Direktur Utama
Alamat Perusahaan : Jl. Pondok Bambu Atas No. 2 RT. 003 RW 12
Duren Sawit – Jakarta Timur 13430
Telp. 021-8660 6300
Fax. 021-8660 5900

III. UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN : **Pekerjaan Sewa Gondola**

IV. SIFAT KONTRAK : **Unit Fixed Price**

V. BIAYA PEKERJAAN : Perkiraan Pekerjaan untuk Sewa Gondola (Unit Price) :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	Harga Satuan	Volume	Lama Sewa	Jumlah
1	Sewa Gondola Electric	Unit	3.500.000	9	3 Bulan	94.500.000
2	Teknisi	Ls	3.100.000	1	3 Bulan	9.300.000
					Total	**103.800.000**

(Terbilang: Seratus Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

- Harga belum termasuk PPN 10%,sudah termasuk PPh Final, keuntungan overhead, pajak-pajak lainnya, resiko, segala biaya operasional, akomodasi, jamsostek dan APD.
- Harga satuan mengikat sampai dengan akhir Proyek.
- Kapasitas 250 kg
- APD dari Kartika Jaya Makmur
- Waktu kerja standby teknisi senin-jumat jam 08.00 s.d. 17.00**,** hari sabtu jam 08.00 s.d. 14.00.
- Pemasangan Gondola 2 unit 3 hari jam kerja
- 1 Teknisi untuk 9 alat
- Overtime asumsi Rp 13.500/jam
- Penyewa harus memastikan operator yang mengoperasikan gondola memiliki SIO (Surat Ijin Operasi)
- Power listrik by WIKA-CAKRA KSO
- Siap Mengganti alat bila ada kerusakan

VI.	CARA PEMBAYARAN	:	- Monthly progress - Dibayarkan paling lambat 45 hari setelah invoice diterima lengkap dengan lampiran oleh bagian keuangan WIKA-CAKRA KSO.
VII.	WAKTU PELAKSANAAN	:	3 bulan kalender atau sesuai schedule WIKA-CAKRA KSO
VIII.	SANKSI DAN DENDA	:	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dikenakan denda 1 ‰ (satu permil) perhari keterlambatan dengan maksimum denda 5% dari total biaya pekerjaan. Ketentuan lain yang belum tertulis dalam SPK ini akan dituangkan dalam dokumen kontrak.
IX.	PERSYARATAN SMK3L	:	Pekerja diwajibkan memakai Alat Pelindung Diri (APD) dan Memperhatikan Kesehatan keselamatan Kerja & Lingkungan (SMK3L) sewaktu melakukan Pekerjaan.

Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penerbitan PPK ini tidak ada kegiatan apapun dari saudara, maka dianggap mengundurkan diri. Hal-hal lain yang belum diatur dalam PPK ini akan diatur dalam kontrak.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 April 2017

PIHAK KEDUA
PT. KARTIKA JAYA MAKMUR

Edo Agustinus Tan
Direktur Utama

PIHAK KESATU
WIKA – CAKRA KSO
Proyek Pembangunan Gedung
Wisma Atlet Kemayoran

Daryanto
Manajer Proyek